

/414

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №0504/25/1695/21
на выполнение работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса

(Идентификационный код закупки: 21 27451208572745101001 0010 001 0000 244)

г. Челябинск

02. 08. 2021

«30» июля 2021 г.

Государственный заказчик Министерство образования и науки Челябинской области, именуемое в дальнейшем Заказчик в лице Министра Кузнецова А.И., действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 09.08.2004г. № 410 с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя директора филиала – Директора по работе с корпоративными и государственными сегментами Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Кушпита Ильи Юрьевича, действующего на основании доверенности от 05.07.2021 г., удостоверенной нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Плешко Ж.П., зарегистрированной в реестре за № 74/264-н/74-2021-1-813, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,

на основании пункта 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 713-р,

в рамках Национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», Регионального проекта «Информационная инфраструктура (Челябинская область)», Государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 03 декабря 2020 г. №646-П заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплексные работы по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса (далее – Работы) в соответствии с Контрактом, техническим заданием (приложение № 1 к Контракту, и передать Заказчику результаты выполненных Работ, включая сформированную ИТ-инфраструктуру, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы, включая сформированную ИТ-инфраструктуру и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта и в предусмотренные Контрактом сроки.

1.2. Исполнитель обязан выполнить Работы в зданиях государственных и муниципальных образовательных организаций, в которых реализуются программы общего образования, расположенных на территории Челябинской области (далее – ОО, объект) указанных в приложении № 2 к Контракту.

1.3. Срок выполнения Работ: с даты заключения Сторонами Контракта по 30 ноября 2022 года включительно.

Этапы выполнения Работ:

Этап	Содержание Работ	Сроки исполнения этапа	Объем выполненных Работ от общего количества зданий, указанных в приложении № 2 к Контракту, %
1	1.1. Подготовительные работы, предусмотренные разделом 5 Технического задания	с даты заключения Контракта по 30 ноября 2021 г. включительно	100
	1.2. Работы по формированию ИТ-инфраструктуры, предусмотренные разделами 6-8 Технического задания		Не менее 27,23 (№ пп 1-282 Приложения №2 к Контракту)
2	2.1. Работы по формированию ИТ-инфраструктуры, предусмотренные разделами 6-8 Технического задания	с 01 декабря 2021 г. по 30 ноября 2022 г. включительно.	100% за вычетом объема работ, выполненных по подэтапу 1.2. настоящей таблицы

1.4. Место выполнения Работ определено в приложении № 2 к Контракту.

2. Цена контракта и порядок оплаты

2.1. Максимальное значение цены Контракта составляет 848 451 000 руб. (восемьсот сорок восемь миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча рублей), включая НДС в размере 20% процентов, что составляет 141 408 500 (сто сорок один миллион четыреста восемь тысяч пятьсот рублей) (далее – Цена Контракта), в том числе по этапам:

этап 1 – 325 412 200 руб. (триста двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч двести рублей), включая НДС в размере 20 процентов, что составляет 54 235 366,67 (пятьдесят четыре миллиона дести тридцать пять тысяч триста шестьдесят шесть рублей 67 копеек) (далее – Цена этапа 1);

этап 2 – 523 038 800 руб. (пятьсот двадцать три миллиона тридцать восемь тысяч восемьсот рублей), включая НДС в размере 20 процентов, что составляет 87 173 133 руб.33 коп. (восемьдесят семь миллионов сто семьдесят три тысячи сто тридцать три рубля, 33 копейки) (далее – Цена этапа 2).

Цена включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, в том числе стоимость поставляемого оборудования (товара), комплектующих и расходных материалов, работ и услуг, налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Цены единиц отдельных видов работ и товаров, указаны в приложении № 3 к Контракту.

Оплата выполненных Работ осуществляется по цене единицы отдельных видов работ и товаров, устанавливаемых при выполнении работ, исходя из объема фактически выполненных Работ на объекте, но в размере, не превышающем максимальное значение цены каждого этапа исполнения Контракта

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена контракта может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Цена единиц отдельных видов работ и товаров может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом перечня товара, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

2.6. Расчеты производятся Заказчиком в рублях Российской Федерации. Оплата выполненных Работ по Контракту осуществляется Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств 2021 и 2022 года, доведенных Заказчику, как получателю средств бюджета Челябинской области, на мероприятия, указанные в пункте 1.1 Контракта (КБК 0120709602D251170).

2.7. Контрактом предусмотрена выплата Исполнителю аванса - 30 % Цены этапа 1, что составляет 97 623 660 руб. (девятью семь миллионов шестьсот двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят рублей), за счет доведенных Государственному заказчику предельных объемов финансирования в 2021 году.

2.8. Контрактом предусмотрена выплата Исполнителю аванса 30% Цены этапа 2, что составляет 156 911 640 руб. Аванс по этапу 2, выплачивается в следующем порядке:

2.8.1. в декабре 2021 г при условии выполнения в полном объеме 1 этапа и при наличии предельных объемов финансирования в 2021 году, в размере, не превышающем сумму указанную в пункте 2.8. Контракта.

2.8.2. в 2022 г в размере, указанном в пункте 2.8. Контракта, за вычетом суммы аванса выплаченного в 2021 г в соответствии с пп. 2.8.1. Контракта.

2.9. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс по безналичному расчету на отдельный счет Исполнителя, открытый в соответствии с пунктом 4.2.17. Контракта, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения счета от Исполнителя.

2.10. Счет на сумму аванса по этапу 1 предоставляется Исполнителем в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Контракта.

Счет на сумму аванса по этапу 2 по пп.2.8.1 Контракта предоставляется Исполнителем не позднее 20 декабря 2021 г.

Счет на сумму аванса по этапу 2 по пп.2.8.2. Контракта предоставляется Исполнителем не ранее 15 февраля 2022 г.

2.11. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения аванса предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму аванса.

2.12. Заказчик перечисляет денежные средства за фактически выполненные Работы по безналичному расчету на отдельный счет Исполнителя, открытый в соответствии с пунктом 4.2.17. Контракта в сумме, равной стоимости фактически выполненных Работ (за вычетом суммы Аванса), в сроки, не превышающие 10 (десять) рабочих дней, но не позднее чем за 1 (один) рабочий день до окончания текущего финансового года, после подписания Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных подготовительных Работ или Акта сдачи-приемки выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры на основании счета и счета-фактуры, выставленных Исполнителем.

2.13. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате Работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.14. При расторжении Контракта, а также в случаях необходимости Стороны проводят сверку взаимных расчетов по Контракту. При этом сторона, заинтересованная в проведении такой сверки, направляет другой стороне акт сверки взаимных расчетов в 2 (двух) экземплярах. Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения подписать указанный акт сверки взаимных расчетов, заверить печатью и 1 (один) экземпляр вернуть другой стороне.

2.15. В случае изменения банковских (платежных) реквизитов Исполнителя и несвоевременного уведомления об этом Заказчика в сроки и порядке, указанные в пункте 4.2.10 настоящего Контракта, все риски, связанные с задержкой перечисления денежных средств Заказчиком, несет Исполнитель.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий Контракта.

3.1.2. Требовать от Исполнителя выполнения Работ надлежащего качества в порядке, объеме и сроки, предусмотренные Контрактом.

3.1.3. Контролировать выполнение и качество Работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.1.4. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

3.1.5. При обнаружении несоответствия результатов выполнения Работ условиям Контракта требовать от Исполнителя надлежащего их исполнения.

3.1.6. Отказаться от приемки Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

3.1.7. При исполнении Контракта увеличить предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, объема работы или услуги, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3.1.8. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, направив Исполнителю письменное уведомление.

3.1.9. Заключить договор с организацией (организациями), осуществляющей контроль и надзор за проведением работ.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Уведомить региональные органы исполнительной власти и местного самоуправления, которые осуществляют функции и полномочия учредителя в отношении образовательной организации (далее – «ОО»), о проводимых им мероприятиях по обеспечению выполнения Работ, требованиях к Работам.

3.2.2. Рассмотреть, направить согласованные Планы-графики, предусмотренные пунктом 4.2.1. Исполнителю или замечания и предложения в письменном виде в течение 10 дней с даты получения Плана-графика на согласование.

3.2.3. Направить согласованный План-график выполнения Работ в региональные органы исполнительной власти и местного самоуправления, которые осуществляют функции и полномочия учредителя в отношении ОО, в течение 3 рабочих дней с даты согласования.

3.2.4. Организовать допуск Исполнителя и/или его соисполнителей в ОО для выполнения Работ.

3.2.5. Обеспечить приемку выполненных Работ в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

3.2.6. Оплатить надлежащим образом выполненные и принятые Работы в соответствии с условиями Контракта.

3.2.7. Оплачивать выполненные Работы по Контракту на отдельный счет, открытый Исполнителем в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта, в соответствии с пунктом 4.2.17. Контракта.

3.2.8. Провести экспертизу результатов исполнения Контракта в части соответствия их условиям Контракта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут быть привлечены эксперты либо экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе за счет средств Заказчика.

3.2.9. . В случае заключения договора с организацией, осуществляющей контроль и надзор за проведением работ, уведомить Исполнителя в течение 3 рабочих дней с даты заключения с ней договора.

3.2.10. Направить методику комплексных приемо-сдаточных испытаний в региональные органы исполнительной власти и местного самоуправления, которые осуществляют функции и полномочия учредителя в отношении ОО, в течение 3 рабочих дней с даты согласования.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель вправе:

4.1.1. Требовать от Заказчика выполнения условий Контракта.

4.1.2. Требовать оплаты выполненных и принятых Работ в соответствии с условиями Контракта.

4.1.3. Запрашивать и получать у Заказчика и у Представителя заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ.

4.1.4. Привлекать для выполнения Работ субподрядчиков, соисполнителей при условии исполнения своих обязательств в объеме не менее 10 процентов совокупного стоимостного объема обязательств по Контракту лично. При этом ответственность за действия третьих лиц при исполнении настоящего Контракта несет Исполнитель

4.1.5. Досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

4.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Представить на согласование Заказчику:

План-график выполнения подготовительных работ в соответствии с таблицей №1 Приложения № 9 в течение 10 дней с даты заключения Государственного контракта. В случае внесения изменения в План-график выполнения подготовительных работ представлять их на согласование Заказчику.

План-график выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры в соответствии с таблицей № 2 Приложения № 9 в течение 10 дней с даты подписания заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных подготовительных работ (по форме, указанной в приложении № 4 к Контракту). В случае внесения изменения в План-график выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры представлять их на согласование Заказчику.

4.2.2. Согласовать с Представителем Заказчика, режим выполнения Работ в ОО.

4.2.3. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2.4. Своими силами и за свой счет устранять недостатки и/или иные отступления от требований Контракта в установленные Заказчиком сроки.

4.2.5. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

4.2.6. Обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.

4.2.7. Обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, конструктивных элементов объектов, другого имущества объекта. В случае причинения ущерба объекту по вине Исполнителя, Исполнитель обязан произвести восстановление разрушенного и поврежденного имущества, коммуникаций, конструктивных элементов за свой счет. При возникновении разногласий между сторонами настоящего контракта оценка произведенного ущерба осуществляется за счет Исполнителя.

4.2.8. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию.

4.2.9. Обеспечить внесение собранных в ходе выполнения подготовительных работ и работ по формированию ИТ-инфраструктуры данных в выбранную Исполнителем систему управления проектом (далее – Система управления проектом), обеспечивающую структурирование и систематизацию собранных сведений. Исполнитель предоставляет Заказчику постоянный доступ к Системе управления проектом на период действия Государственного контракта для просмотра актуальных внесенных сведений о ходе реализации проекта и анализа с применением фильтров, выборки и т.п.

4.2.10. Предоставлять по запросам Заказчика и в установленные им сроки иную информацию о ходе исполнения Контракта.

4.2.11. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения Контракта.

4.2.12. Обеспечивать сохранность документов и сведений, получаемых и составляемых в процессе выполнения Работ.

4.2.13. Осуществлять контроль за качеством используемых материалов, изделий, оборудования, наличием необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материально-технических ресурсов, применяемых при выполнении Работ. Предоставить сертификаты или декларации о соответствии на все используемые материалы, оборудование подлежащие обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством в каждое ОО.

4.2.14. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение обязанностей по Контракту при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых Работ по Контракту, либо создающих невозможность завершения их в установленный срок.

4.2.15. Предоставлять Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% Цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Исполнителем в течение 10 дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

В случае, если договор с соисполнителем, субподрядчиком заключен Исполнителем до даты заключения Контракта, информация, указанная в первом абзаце настоящего пункта Контракта, предоставляется Заказчику Исполнителем в течение 10 дней с даты заключения Контракта.

4.2.16. Разработать и предоставить Заказчику на согласование методику комплексных приемо-сдаточных испытаний в течение 30 дней с даты заключения Контракта.

4.2.17. В срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта открыть отдельный счет в банке, включенном в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, а также заключить с указанным банком договор о банковском сопровождении Контракта.

4.2.18. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке в соответствии с пунктом 4.2.17. Контракта.

4.2.19. Определять в договорах, заключаемых с соисполнителями, субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытому в банке, осуществляющем сопровождение Контракта.

4.2.20. Предоставлять Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Контракту соисполнителях (полное наименование соисполнителя, его местонахождение (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет).

4.2.21. Исполнителем и/или его соисполнителями согласовывается с руководителем ОО или с иным должностным лицом ОО, располагающим соответствующими полномочиями (далее – Представитель Заказчика) Режим осуществления Работ в ОО.

5. Качество и объем работ.

5.1. Качество выполненных Исполнителем Работ должно соответствовать Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту), а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если законом или иными правовыми актами предусмотрены обязательные требования к Работам, Исполнитель обязан выполнить Работы, соблюдая эти обязательные требования.

При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона о контрактной системе) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

5.2. Объем выполняемых Исполнителем Работ определяется следующим образом:

5.2.1. Подготовительные работы, предусмотренные Техническим заданием, Исполнитель выполняет в ОО, указанных в приложении № 2 к Контракту.

5.2.2. Работы по формированию ИТ-инфраструктуры, предусмотренные Техническим заданием, Исполнитель выполняет, на всех объектах ОО, в отношении которых ранее были выполнены подготовительные работы, предусмотренные Техническим заданием, с учетом распределения объема работ по формированию ИТ-инфраструктуры по этапам исполнения Контракта в соответствии с ценами этапов, указанными в пункте 2.1 Контракта.

5.2.3. Объем выполняемых Исполнителем Работ может быть изменен Заказчиком в случае невозможности и (или) отсутствия необходимости выполнения Работ в здании, предусмотренном в Приложении № 2 к Контракту при условии предоставления учредителем ОО Заказчику обоснования в письменном виде.

Изменение объема выполняемых работ оформляется дополнительным соглашением.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Сдача-приемка выполненных подготовительных работ, предусмотренных Техническим заданием, осуществляется на этапе 1.

6.1.1. По результатам подготовительных работ в каждом здании ОО Исполнитель предоставляет Представителю заказчика следующие документы:

3 (три) экземпляра Паспорта объекта по форме, согласно Приложению 1 к техническому заданию.

3 (три) экземпляра Расчета стоимости по формированию ИТ – инфраструктуры ОО по форме, указанной в приложении № 6 к Контракту (далее – Расчет)

6.1.2. Приемка результатов выполненных подготовительных работ осуществляется в ОО Представителем заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем документов, указанных в п. 6.1.1. Контракта.

Представитель Заказчика согласовывает и подписывает Паспорт объекта, и Расчет при отсутствии замечаний к результату работ.

6.1.3. В случае выявления Представителем заказчика несоответствия Паспорта объекта Техническому заданию и (или) несоответствия Расчета Приложению № 3 к настоящему Контракту и (или) Паспорту объекта, Представитель заказчика, в течение 3 рабочих дней по истечении срока, указанного в п. 6.1.2. настоящего Контракта, направляет Исполнителю и Заказчику мотивированный отказ от приёмки подготовительных работ с указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков устранения указанных недостатков, выполнения доработок, и не подписывает документы до внесения Исполнителем в них соответствующих изменений.

После устранения недостатков Исполнитель и Представитель Заказчика действуют в соответствии с п. 6.1.1.-6.1.3 Контракта.

6.1.4. Исполнитель в течение 20 рабочих дней (в 4 квартале не позднее 30 ноября) с даты подписания документов, указанных в пункте 6.1.1. настоящего Контракта, представляет Заказчику следующие документы в отношении каждого объекта, включая:

2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных подготовительных работ (по форме, указанной в приложении № 4 к Контракту), подписанных со своей Стороны;

1 (один) экземпляр Паспортов объектов на бумажном носителе, подписанный Исполнителем и Представителем заказчика, и приложений к Паспортам объектов на электронном носителе (флэш-карта или CD-диск), файлы в формате PDF в соответствии с Техническим заданием в отношении каждого объекта;

1 (один) экземпляр Расчета в отношении каждого объекта, подписанный Исполнителем и Представителем Заказчика.

1 (один) экземпляр Сводной справки о расчетной стоимости работ по формированию ИТ-инфраструктуры по форме, указанной в Приложении № 5 к Контракту, подписанный со своей стороны.

6.1.5. Приемка результатов выполненных подготовительных работ осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня предоставления Исполнителем документов, предусмотренных п. 6.1.4. Контракта.

Заказчик принимает результат выполненных подготовительных работ при отсутствии замечаний к результату работ, и в течение 3 рабочих дней с даты подписания Акта направляет его Исполнителю.

6.1.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия документов условиям контракта, Заказчик в течение 3 рабочих дней по истечении срока, указанного в п. 6.1.5. настоящего Контракта направляет Исполнителю мотивированный отказ от приёмки подготовительных работ с указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков устранения указанных недостатков, выполнения доработок, и не подписывает документы до внесения Исполнителем в них соответствующих изменений.

После устранения недостатков Исполнитель и Заказчик действуют в соответствии с п. 6.1.4. - 6.1.6.

6.2. При завершении работ по формированию ИТ-инфраструктуры на объекте Исполнитель представляет в ОО Представителю заказчика следующие документы:

Исполнительную документацию на электронном носителе и в бумажном виде в соответствии с Техническим заданием

3 (три) экземпляра Акта приема – передачи работ по формированию ИТ-инфраструктуры на объекте по форме согласно приложению № 8 к Контракту с приложениями

6.2.1. Приемка результатов выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры осуществляется в ОО Представителем заказчика и организацией, осуществляющей контроль и надзор за проведением работ (в случае заключения с ней договора) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем документов, указанных в п. 6.2. Контракта.

Представитель Заказчика и организация, осуществляющая контроль и надзор за проведением работ (в случае заключения с ней договора) подписывают документы при отсутствии замечаний к результату работ.

6.2.2. В случае выявления Представителем заказчика, или организацией, осуществляющей контроль и надзор за проведением работ (в случае заключения с ней договора), несоответствия результатов работ по формированию ИТ-инфраструктуры условиям Контракта, Представитель Заказчика в течение 3 рабочих дней по истечении срока, указанного в п. 6.2.1. настоящего Контракта направляет Исполнителю и Заказчику мотивированный отказ от приёмки Работ с указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков устранения указанных недостатков, выполнения доработок, и не подписывает документы до внесения Исполнителем в них соответствующих изменений.

После устранения недостатков Исполнитель, Представитель Заказчика и организация, осуществляющая контроль и надзор за проведением работ (в случае заключения с ней договора) действуют в соответствии с п. 6.2.1 -6.2.2 Контракта.

6.2.3. Исполнитель в течение 20 рабочих дней (в 4 квартале не позднее 30 ноября) с даты подписания документов указанных в пункте 6.2. представляет Заказчику следующие документы:

1 (один) экземпляр Исполнительной документации в соответствии с Техническим заданием на электронном носителе (флэш-карта или CD-диск), файлы в формате PDF в отношении каждого объекта;

1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры на объекте по форме, указанной в приложении № 8 в бумажном виде подписанный Исполнителем, Представителем заказчика и организацией, осуществляющей контроль и надзор за проведением работ (в случае заключения с ней договора), в 1 (одном) экземпляре в отношении каждого объекта;

2 (два) экземпляра подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры по форме, указанной в приложении № 7 к Контракту.

6.2.4. Приемка результатов выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня предоставления Исполнителем документов, предусмотренных п. 6.2.3. Контракта.

Заказчик принимает результат выполненных Работ при отсутствии замечаний к результату работ, и в течение 3 рабочих дней с даты подписания Акта направляет его Исполнителю.

6.2.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия документов условиям контракта, Заказчик в течение 3 рабочих дней по истечении срока, указанного в п. 6.2.4. настоящего Контракта направляет Исполнителю мотивированный отказ от приёмки Работ с указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков устранения указанных недостатков, выполнения доработок, и не подписывает документы до внесения Исполнителем в них соответствующих изменений.

После устранения недостатков Исполнитель и Заказчик действуют в соответствии с п. 6.2.3.-6.2.5.

6.3. После подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ не позднее чем через 5 календарных дней Исполнитель обязуется выставить Заказчику счет-фактуру и счет на оплату стоимости соответствующих Работ.

7. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества.

7.1. Гарантийный срок на результат выполнения Работ составляет – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры (приложение № 7к Контракту).

7.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры.

7.3. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы, материалы, оборудование.

7.4. Гарантия на отремонтированное или замененное оборудование действует до окончания первоначального гарантийного срока на оборудование или в течение 6 (Шести) месяцев после ремонта оборудования в зависимости от того, какой из этих сроков наступит позже.

7.5. Взаимодействие Заказчика, Исполнителя, образовательных организаций в рамках предоставления гарантий качества выполненных Работ, поставленного оборудования осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия (приложение № 10 к Контракту).

7.6. Исполнитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам, если неисправность оборудования или результата выполненных Работ (сформированной и переданной ИТ-инфраструктуры) возникла по причине несоблюдения ОО правил его эксплуатации, хранения или транспортировки.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, поставщиком)), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее - Правила), в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 100 000 рублей.

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта

8.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

8.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.10. В случае, если Исполнителем не предоставлена информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Контракта - Исполнителю начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком.

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

для этапа 1 – 0,5 процента цены этапа, что составляет 1 627 061 (один миллион шестьсот двадцать семь тысяч шестьдесят один) рубль;

для этапа 2 – 0,4 процента цены этапа, что составляет 2 092 155,20 (два миллиона девятьсот две тысячи сто пятьдесят пять рублей 20 копеек).

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается 100 000 рублей.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Сторона Контракта освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения либо ненадлежащее исполнение обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны Контракта.

8.15. Применение неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, разрешаются в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В подтверждение заявленных требований в претензии могут быть указаны сведения, которые, по мнению Стороны, направляющей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора, также к претензии могут быть приложены надлежащим образом оформленные необходимые документы либо выписки из них.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты их получения Стороной.

9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор, разногласия или требования, возникающие из Контракта либо в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. Из перечня ОО (приложение № 2 к Контракту) по согласованию Сторон могут быть исключены ОО в соответствии с пунктом 5.2.3. настоящего Контракта.

10.5. В перечень ОО (приложение № 2 к Контракту) по согласованию Сторон могут быть включены ОО, ранее не определенные Контрактом.

10.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней с даты его получения.

10.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. При расторжении Контракта Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты до конца текущего финансового года.

11. Конфиденциальность

11.1. Предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением Контракта, в отношении которой распространяются требования Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», считается информацией ограниченного доступа (далее – конфиденциальная информация).

11.2. Стороны обязуются, начиная с момента подписания и в течение 3 (трех) лет после прекращения действия Контракта, не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.3. Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия и передачи четкую маркировку, гриф или иное обозначение раскрывающей информацию Стороной. Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая информацию Сторона должна предпринять в равной степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно предотвращает несанкционированное использование или разглашение своей собственной информации такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты профессиональной этики. Получающая Сторона должна воздерживаться от использования конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для исполнения Контракта, и ограничивать ее использование или разглашение лицами, которым она необходима для исполнения Контракта. По окончании Контракта получающая Сторона должна вернуть другой Стороне предоставленные ей по Контракту все материалы, содержащие конфиденциальную информацию.

11.4. Приведенные выше положения не относятся к информации:

которая на момент получения является общедоступной;

которая впоследствии законным образом приобретается от третьей стороны без продолжения ограничений на ее использование;

которая должна раскрываться уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.5. В случае сомнений относительно конфиденциальности любой полученной, передаваемой и раскрываемой информации, которая становится известной одной Стороне, эта Сторона обязуется незамедлительно обратиться к другой Стороне за разъяснениями.

11.6. Стороны обязуются исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, относящейся к Контракту.

11.7. В случае возникновения необходимости в допуске к государственной тайне Стороны обязуются оформить необходимые соглашения, контракты (договоры) в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», а также другими нормативными актами, регламентирующими защиту государственной тайны.

12. Непреодолимая сила

12.1 Сторона, виновная в нарушении обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, освобождается от ответственности, если эти нарушения были вызваны виновным поведением другой стороны или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

12.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

12.3. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения Контракта товаров, комплектующих, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств и т.п.

12.4. При наступлении любого из форс-мажорных обстоятельств потерпевшая Сторона обязана незамедлительно сообщить о его наступлении другой Стороне. Наступление форс-мажорного обстоятельства должно быть подтверждено компетентным органом по месту наступления обстоятельства. Несоблюдение этих требований лишает потерпевшую Сторону права ссылаться на любое вышеупомянутое форс-мажорное обстоятельство, разве что само форс-мажорное обстоятельство явилось помехой к сообщению противоположной Стороне о его наступлении.

12.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства потерпевшей Стороной будет существовать свыше 1 (одного) месяца, Стороны согласуют дальнейший порядок выполнения обязательств по Контракту.

13. Срок действия контракта

13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2022 года.

13.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного в пункте 13.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

14. Заключительные положения

14.1. Все приложения к Контракту, указанные в разделе 15 Контракта, являются его неотъемлемой частью.

14.2. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке. При предоставлении информации, в том числе технической, на иностранных языках к ней должен прилагаться перевод, который при наличии расхождений между ним и предоставленной информацией будет иметь преимущественную юридическую силу, при условии ответственности представившей данные документы Стороны за аутентичность перевода.

14.3. При изменении почтового адреса, адреса места нахождения, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга. В случае если Исполнитель не уведомил Заказчика об изменении его банковских реквизитов, риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

14.4. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15. Перечень приложений

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 - Перечень зданий ОО.

Приложение № 3 – Перечень и стоимость единиц товаров и работ (с обоснованием цен единиц товаров, работ, максимальному значению цены контракта).

Приложение № 4 – Форма Акта приема – передачи выполненных подготовительных работ.

Приложение № 5 – Форма Сводной справки о расчетной стоимости работ по формированию ИТ-инфраструктуры

Приложение № 6 – Форма Расчета стоимости работ по формированию ИТ-инфраструктуры

Приложение № 7 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры.

Приложение № 8 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры на объекте

Приложение № 9 – Форма Плана - графика выполнения подготовительных работ и Плана – графика выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры

Приложение № 10 - Регламент взаимодействия

Адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Министерство образования и науки
Челябинской области
454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4
263-67-62, 263-54-01
Наименование получателя: УФК по
Челябинской области (Минфин
Челябинской области, л/с 02692000080,
Министерство образования и науки
Челябинской области)
ИНН 7451208572 КПП 745101001
ЕКС № 03221643750000006900
к/с № 40102810645370000062
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА
РОССИИ/УФК по Челябинской области
г Челябинск
БИК 017501500
ОГРН 1047423522277
ОКПО 00097442
ОКТМО 75701000

Министр

А.И. Кузнецов

02. 08. 2021



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПАО «Ростелеком»
ИНН 7707049388 КПП 784201001
Юридический адрес: Российская
Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург,
Синопская набережная дом 14, литера А
Почтовый адрес: 454048, Россия, г.
Челябинск, ул. Воровского, д. 71
dispet@ural.rt.ru
+7 (351) 266-26-09
Банковские реквизиты:
ИНН 7707049388 КПП 668543001
ОГРН 1027700198767
Банк: Екатеринбургский филиал ВТБ (ПАО)
г. Екатеринбург
БИК 046577952
р/с 407 028 104 002 800 088 37
к/с 301 018 104 000 000 009 52
ОКПО 17514186
ОКВЭД 61.10
ОКАТО 40298000000
ОКТМО 40913000000
ОКОГУ 4210001, ОКОПФ 12247,
ОКФС 41, ОКСМ 643
Дата постановки на учет в налоговый орган:
25 июля 2006 г.
Дата присвоения ОГРН: 9 сентября 2002 г.

от Исполнителя:

Заместитель директора филиала – Директор
по работе с корпоративными и
государственными сегментами
Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»

/И.Ю. Кушпита/



ФОРМА

**АКТ № _____
сдачи-приемки выполненных подготовительных работ**

г. _____

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий Акт выполненных подготовительных работ о нижеследующем:

Во исполнение Государственного контракта от «__» _____ 20__ г. № _____ (далее – Контракт) Исполнитель сдал, а Заказчик принял выполненные подготовительные работы на объектах в соответствии с приложением к настоящему акту.

Подготовительные работы выполнены в соответствии с условиями Контракта.

Стоимость выполненных подготовительных работ в соответствии с прилагаемым к настоящему акту расчетом составляет ____ (_____) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС (20%) - ____ (_____) рублей ____ копеек.

Сумма аванса, выплаченного Заказчиком Исполнителю, составляет ____ (_____) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС (20%) - ____ (_____) рублей ____ копеек.

Сумма, подлежащая уплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта: ____ (_____) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС (20%) - ____ (_____) рублей ____ копеек.

Приложение

1 - Расчет стоимости выполненных подготовительных работ

Заказчик:

Министерство образования и науки
Челябинской области

Министр
(А.И. Кузнецов)



Исполнитель:

Заместитель директора филиала – Директор
по работе с корпоративными и
государственными сегментами Челябинского
филиала ПАО «Ростелеком»

М.П. _____ /И.Ю. Кушпита/

